

RIB ARRIBA® planen 14.1 - [LV-Druck (Projekte\2011-002 V1 - 1 (Auss) - LV 1) Schreibgeschützt]

Datei Bearbeiten Ansicht Dokumente Extras Fenster

RIB

\Projekte\2011-002 V1 \Projekte\2011-002 V1 - 1 (Auss) - LV 1 LV-Druck (\Projekte\2011-002 V1 - 1 (Auss) - LV 1) Schreibgeschützt

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

**Leistungsverzeichnis**  
 AUSTELLEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG  
 1.1. Baustelleneinrichtung  
 1.2. Verkehrssicherungen  
 EINIGEN UND SPÜLEN VON KANÄLEN  
 2.1. Rohreinigung  
 WASSERHALTUNGSARBEITEN  
 3.1. WASSERHALTUNG  
 ROBOTERSANIERUNGSARBEITEN  
 4.1. ROBOTERSANIERUNG  
 ELINING  
 5.1. PARTLINER / LONGLINER  
 5.2. BRAWOLINER  
 5.3. INLINER  
 5.4. VORBEREITUNG, ANSCHLÜSSE, NACHWEISE  
 EINIGUNG UND PRÜFUNG  
 6.1. KANALSANIERUNG  
 6.2. NACHUNTERSUCHUNG  
 TUNDENLOHNARBEITEN  
 7.1. GERÄTE  
 7.2. ARBEITSKRÄFTE  
 Zusammenstellung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
				in-EUR	in-EUR
	3.0 Vergabe von Leistungen				
	Der AG behält sich eine separate Vergabe der einzelnen Titel der Leistungsbeschreibung vor. Desweiteren können einzelne Leistungen entfallen. Mehrkosten hierfür werden nicht vergütet. Mehr- und Mindermassen berechtigen nicht zu Preisänderungen.				
	<b>Besondere Vertragsbedingungen:</b>				
	1.0 Wiederverwertbares Material				
	Wiederverwertbare Materialien sind nach Angaben der Bauleitung seitlich zu lagern. Die Entscheidung über die Wiederverwendung von ausgebautem Material trifft die örtliche Bauleitung.				
	2.0 Bauablauf				
	Sämtliche am Projekt beteiligten Firmen haben sich so				

Druckdatum: 11.07.2011 → Seite: 7 von 66